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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по реконструкции системы теплоснабжения объектов КОС























	г. Заречный, 2018 г.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Подраздел 1.1. Наименование выполняемых работ.

	Реконструкция системы теплоснабжения объектов КОС на канализационных очистных сооружениях ООО «ЭнергоПромРесурс», расположенных по адресу: г.Пенза, Железнодорожный район, 200 м северо-восточное относительно остановочной платформы 720 км. КБШ ж.д.



РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 2.1 Объем выполняемых работ

	Подрядчик обязуется осуществить работы по реконструкции системы теплоснабжения объектов КОС на канализационных очистных сооружениях ООО «ЭнергоПромРесурс», расположенных по адресу: г.Пенза, Железнодорожный район, 200 м северо-восточное относительно остановочной платформы 720 км. КБШ ж.д. согласно Технических условий на газоснабжение №12-05/2018 от 28.02.2018 г. (Приложение 1), проекта №19-18-П-ГСН (Приложение 2), проекта №19-18-П-ГСВ (Приложение 3) и настоящим техническим заданием с использованием своих материалов и оборудования, в том числе произвести закупку необходимого оборудования и материалов, монтаж, пуско-наладку, сдачу в эксплуатацию оборудования, оформление и согласование исполнительно-технической документации с Заказчиком, ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», ООО «Газпром газораспределение Пенза», АО «Метан», Нижне-Волжское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Устройство котельных предусматривается в следующих зданиях:
            В здании 23А (АБК) предусматривается встроенная котельная с двумя напольными водогрейными газовыми котлами Protherm Медведь 50 PLO (Словакия) теплопроизводительностью 44,5 кВт каждый для отопления.
            В здании 23 предусматривается встроенная котельная с одним напольным водогрейным газовым котлом Protherm Медведь 20 PLO (Словакия) теплопроизводительностью 17 кВт для отопления. 	
	В здании 22 (слесарная) предусматривается встроенная котельная с одним напольным водогрейным газовым котлом Protherm Медведь 30 PLO (Словакия) теплопроизводительностью 26 кВт для отопления. 	
	В здании 21А (главная насосная станция 3-й очереди) предусматривается встроенная котельная с одним напольным водогрейным газовым котлом Protherm Медведь 50 PLO (Словакия) теплопроизводительностью 44,5 кВт для отопления. 	
	В здании 11 (иловая насосная станция) предусматривается встроенная котельная с одним напольным водогрейным газовым котлом Protherm Медведь 20 PLO (Словакия) теплопроизводительностью 17 кВт для отопления. 	
	Для здания 9-9А (воздуходувная станция) предусматривается установка термомодуля «Каскад Мини 96 NR» заводского изготовления (котлы наружного размещения) с тремя навесными водогрейными газовыми котлами Unical IDEA CS 32 (Италия) теплопроизводительностью 32 кВт каждый для отопления. 	
            В здании 100 (насосная активного ила) предусматривается встроенная котельная с одним напольным водогрейным газовым котлом Protherm Медведь 50 PLO (Словакия) теплопроизводительностью 44,5 кВт для отопления. 	
	В здании IVА (насосная станция сырого осадка) предусматривается встроенная котельная с одним напольным водогрейным газовым котлом Protherm Медведь 20 PLO (Словакия) теплопроизводительностью 17 кВт для отопления. 	
	Для здания XII (хлораторная) предусматривается установка термомодуля «Каскад Мини 64 NR» заводского изготовления (котлы наружного размещения) с двумя навесными водогрейными газовыми котлами Unical IDEA CS 32 (Италия) теплопроизводительностью 32 кВт каждый для отопления.
Вновь монтируемое газовое оборудование работает на природном газе низкого давления с теплотой сгорания 8000 ккал/нм³. 
Котельные зданий запитать от существующего газопровода низкого давления после существующей ГРП с регулятором давления РДУК 2-50. Существующий регулятор давления обеспечивает требуемое давление газа для вновь проектируемого газового оборудования котельных. 
В котельных предусмотреть:
-	установка на вводе в котельную клапана термозапорного КТЗ, автоматически перекрывающего подачу газа в котельную при пожаре;
-	установка отключающей арматуры внутри на опусках к котлам;
-	установка в котельной системы автономного контроля загазованности в комплекте с сигнализатором загазованности на природный газ, на окись углерода и  клапаном запорным газовым с электромагнитным приводом. Сигнал о загазованности вывести на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала (помещение охраны или сменного инженера).
Газопровод выполнить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Газопровод в местах прохода через стену заключить в футляр.
	Существующий измерительный комплекс учета газа СГ 16МТ-400-40-С Ду100 мм, установленный в существующем ГРП не проходит по минимальному расходу газа и подлежит демонтажу. 
            Для учета газа смонтировать измерительный комплекс СГ-ТК-Д-65,0 на базе счетчика диафрагменного BK-G40 (Qmax=65 нм³/час) Ду80 мм с корректором по температуре ТС-220. Комплекс должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.740-2011 «Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков», ГОСТ Р 8.733-2011, ГОСТ Р 8.741-2011 и обеспечивает учет расхода газа в соответствии с требованиями Правил учета газа №961 от 30.12.2014.
	Отключающие устройства предусмотреть у каждого газового прибора. 
	Для продувки газопроводов перед пуском котла, а также для сброса газа, просачивающегося через неплотности запорной  арматуры предусмотреть продувочные газопроводы. 
	В местах пересечения строительных конструкций газопроводы заключить в футляр. Пространство между стеной и футляром следует заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции. Концы футляра уплотнить эластичным материалом.
	Снижение давления газа с Рвх=0,3 МПа до рабочего Рвых=1,8 кПа производится с помощью существующего ГРП с регулятором давления РДУК 2-50Н.
            Подрядчик обязуется произвести закупку оборудования и материалов, монтаж оборудования, врезки в существующий газопровод, пуско-наладку, сдачу в эксплуатацию, оформление и согласование исполнительно-технической документации с заказчиком, ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», ООО «Газпром газораспределение Пенза», АО «Метан», Нижне-Волжским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	8.1.Подрядчик своими силами и (или) силами субподрядных организаций выполняет работы в строгом соответствии с проектной документацией и условиями договора с использованием своих материалов, конструкций и оборудования.
8.2. Во время проведения строительно-монтажных работ Подрядчик обязуется своевременно производить вывоз строительного мусора и содержать место производства работ в чистоте. При сдаче результата работ Подрядчиком и приемке его заказчиком организация-подрядчик обязана предоставить заказчику место производства работ, очищенное от строительного мусора. Строительный мусор Подрядчик обязуется вывести за свой счет.
8.3. Все используемые материалы, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	4.1. Монтажные работы и пуско-наладочные работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
· Постановление правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»; 
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
· СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;
· ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ».



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	5.1. По окончании выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик обязуется провести испытания и пуско-наладочные работы, сдачу в эксплуатацию.
5.2. Все изменения, относительно проектной документации при производстве строительно-монтажных работ, организация-исполнитель обязана согласовать с заказчиком.




	Подрядчик:
	Заказчик:

	

	ООО «ЭнергоПромРесурс»
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